

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการซ่อมสร้างขยายถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสมอพลี-ห้วยเสือ พบ.ถ 64002 (บริเวณท้ายวัดห้วยเสือ ถึงหอพักมิ่งเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดงาน : งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	337,145.85	1.3642	459,934.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				459,934.37	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				450,000.00	

(-สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

(นายฤกษ์ อนุโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวารุณี โตทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชนิดา จันทร์ทิมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง