

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี  
กระทรวงมหาดไทย

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ด.  
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี  
แบบเลขที่ .....จำนวน..... 3.....แผ่น  
ประมาณการตามแบบปร.4 .....จำนวน.....2.....แผ่น  
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ด.	185,196.97	1.2726	235,681.66
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00
	<b>เงื่อนไข</b>			
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%			
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			238,681.66
	( บัดเศษเป็น )			<b>238,000.00</b>
(ตัวอักษร)	สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่ 359.00 ตารางเมตร  
เฉลี่ยราคาประมาณ /ตารางเมตร 662.95 บาท

ประมาณโดย .....  
.....

(นายพนพล พราหมณ์)

นายช่างโยธา 4

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

หมายเหตุ



ရက် )