

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่บ้านฉะลิม (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดงาน : ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	334,688.36	1.3642	456,581.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง 456,581.86

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 456,000.00

(-สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 900.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 506.67 บาท/ตร.ม.

(นายกฤษณะ อรุณโรจน์)

(นางธัญวรัตน์ หนาแน่น)

(นางชนิดาภา จันทร์ทิมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง