

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานป้อมตำรวจ-ทางแยกนายบุญส่ง พบ.ถ 64013 (บริเวณช่วงถนนเพชรเกษม ถึงทางแยกนายบุญส่ง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดงาน : ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด กว้างเฉลี่ย 5.00-7.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 611.15 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	360,373.39	1.3642	491,621.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				491,621.38	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				490,000.00	

(-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

(นายกฤษณะ อุดมโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชัญวรัตน์ หนาแน่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชนิดาภา จันทรทิมา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง