

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้อมสร้างขยายถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสมอพลี-ห้วยเสือ พบ.ถ.64002(บริเวณต่อทางหน้าอบต.-สามแยกข้ามรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดงาน : งานเสริมผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 120 ม. หน้า 0.05 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.งานขยายถนน คสล. กว้าง 0.60 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 107 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.2 ตร.ม.

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.2 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                       | ค่าแรงงานและค่าวัสดุ | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                 | 244,759.04           | 1.3642   | 333,900.28  |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |                      |          |             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%          |                      |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0%        |                      |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%           |                      |          |             |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%        |                      |          |             |          |

รวมค่าก่อสร้าง 333,900.28

(-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 330,000.00

(นายกฤษณะ ฐิตโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวราณี ไตรทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชนิดา จันทร์ทิมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง