

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ประเภทงานโครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๕ ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
แบบเลขที่จำนวน.....๔.....แผ่น
ประมาณการตามแบบปร.๕จำนวน.....๒.....แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๒,๖๕๖.๓๕	๑.๓๖๒๔	๕๘,๑๑๕.๐๑	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงาน..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษเป็น)		๕๘,๑๑๕.๐๑ ๕๘,๑๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

ประมาณราคา.....

(นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายชวลิต สังข์สน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ตรวจสอบ.....

(นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายชฎู แสงศิริฤภาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ (บริเวณที่ นางสาวอัจฉรา ตาลลักษณ์) ตำบลสมอพิลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิลือ

ประมาณราคาโดย นายเสกสรร พรหมณ์ฤกษ์

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดิม ๑.๑ ค่าปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม ๑.๒ ทราดยหยาบปรับพื้นที่ ๑.๓ ลูกรัง สเปค	๒๐.๑๓	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๒๐	๓๖๖.๓๗	๓๖๖.๓๗	
		๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑,๖๘๒.๒๔	-	-	๑,๖๘๒.๒๔	
		๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
๒	งานผิวจราจร ๒.๑ คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม) ๒.๒ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๒.๓ ทราดยหยาบ ๒.๔ หินเบอร์ ๑ ๒.๕ ค่าปูผิวคอนกรีต ๒.๖ ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวซ้อย	๑๒.๑๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘๑.๔๗	๒,๑๙๕.๗๙	๒,๑๙๕.๗๙	
		๓.๘๗	ตัน	๒,๗๑๐.๒๘	๑๐,๔๘๘.๗๘	-	-	๑๐,๔๘๘.๗๘	
		๖.๙๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๒,๙๐๑.๘๖	-	-	๒,๙๐๑.๘๖	
		๑๓.๑๙	ลบ.ม.	๔๙๐.๖๖	๖,๔๗๑.๘๑	-	-	๖,๔๗๑.๘๑	
		๘๐.๕๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๙๓	๙๖๐.๓๗	๙๖๐.๓๗	
		๘๐.๕๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐๒.๕๐	๓,๖๒๒.๕๐
ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.									

๒.๗ เหล็กเสริม Ø ๑๕ มม.	๐.๒๔๙๗	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๕,๑๒๕.๗๗	๓,๓๐๐.๐๐	๘๒๔.๐๑	๕,๙๔๙.๗๘
๒.๘ ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว ๒ ซ้ำ	๘๐.๕๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๑,๖๕๘.๓๐	๑,๖๕๘.๓๐
๒.๙ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๑๖.๐๐	เมตร	-	-	๒๒.๔๑	๓๕๘.๕๖	๓๕๘.๕๖
รวมค่างานต้นทุน							
							๘๒,๖๕๖.๓๕

ประมาณราคา.....

 (นายเสกสรร พรหมณเฑาะซ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


เห็นชอบ.....

 (นายชวลิต สິงขสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ตรวจสอบ.....


(นายเสกสรร พรหมณเฑาะซ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....


(นายชัญญ์ แสงศิริภูมิกตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ